



Governo do Estado de São Paulo
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão N° : 071/2021

Processo : 240/2021

Objeto : EMULSÃO ASFÁLTICA

PREÂMBULO

No dia 17 de Novembro de 2021, às 9 horas, reuniram-se no prédio sito na Rua Joaquim Mourão, nº 289, bairro Centro a Pregoeira, Senhora DANIELA REGINA NASCIMENTO CERBI, e a Equipe de Apoio, Senhores HELTON RICARDO CIANI, MARILZA HELENA HERNANDES, RITA DE CASSIA PENTEADO MÁXIMO, designados para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

REPRESENTANTES

EMPRESAS

EMPRESAS CREDENCIADAS

CLEISON CESAR PADILHA DOS SANTOS

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ROGERIO AVILA DA SILVA

STRATURA ASFALTOS S/A

SEM REPRESENTANTE

CBB IND E COM DE ASFALTOS E ENGENHA

SEM REPRESENTANTE

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

SIDNEI ANTONIO DE SOUZA LEITE

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTD

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00 Encerrado

Fase : Propostas					
STRATURA ASFALTOS S/A	1.600.200,0000	5,60%	09:40:14	Selecionada	
EMAM - EMULSOES E TRANSPOR	1.560.960,0000	3,01%	09:39:54	Selecionada	
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.519.200,0000	0,25%	09:39:02	Selecionada	
CBB IND E COM DE ASFALTOS	1.519.200,0000	0,25%	09:40:32	Selecionada	
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.515.362,4000	0,00%	09:39:27	Selecionada	
Fase : 1a. Rodada de Lances					
EMAM - EMULSOES E TRANSPOR	1.560.960,0000	4,10%	09:42:31	Declinou	
CBB IND E COM DE ASFALTOS	1.519.200,0000	1,31%	09:42:37	Declinou	
STRATURA ASFALTOS S/A	1.500.000,0000	0,03%	09:42:22		
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.499.900,0000	0,03%	09:42:57		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.499.500,0000	0,00%	09:43:14		
Fase : 2a. Rodada de Lances					
STRATURA ASFALTOS S/A	1.450.000,0000	0,69%	09:43:30		
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.449.900,0000	0,69%	09:43:57		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.440.000,0000	0,00%	09:44:15		
Fase : 3a. Rodada de Lances					
STRATURA ASFALTOS S/A	1.430.280,0000	0,02%	09:44:27		
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.430.180,0000	0,01%	09:44:40		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.430.000,0000	0,00%	09:44:58		
Fase : 4a. Rodada de Lances					
STRATURA ASFALTOS S/A	1.430.280,0000	0,03%	09:45:14	Declinou	
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.429.900,0000	0,01%	09:45:26		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.429.800,0000	0,00%	09:45:51		
Fase : 5a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.429.700,0000	0,01%	09:46:00		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.429.600,0000	0,00%	09:46:14		
Fase : 6a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.429.500,0000	0,01%	09:46:26		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.429.300,0000	0,00%	09:46:46		
Fase : 7a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.429.200,0000	0,01%	09:46:56		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.429.000,0000	0,00%	09:47:11		
Fase : 8a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.428.900,0000	0,03%	09:47:27		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.428.500,0000	0,00%	09:47:43		
Fase : 9a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.428.400,0000	0,01%	09:47:54		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.428.300,0000	0,00%	09:48:08		
Fase : 10a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.428.200,0000	0,01%	09:48:19		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.428.000,0000	0,00%	09:48:33		
Fase : 11a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.427.900,0000	0,02%	09:48:44		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.427.600,0000	0,00%	09:48:58		
Fase : 12a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.427.500,0000	0,01%	09:49:09		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.427.400,0000	0,00%	09:49:25		
Fase : 13a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.427.300,0000	0,02%	09:49:35		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.427.000,0000	0,00%	09:49:47		
Fase : 14a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.426.900,0000	0,03%	09:49:59		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.426.500,0000	0,00%	09:50:14		
Fase : 15a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.426.400,0000	0,03%	09:50:24		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.426.000,0000	0,00%	09:50:37		
Fase : 16a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.425.900,0000	0,01%	09:50:47		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.425.700,0000	0,00%	09:51:00		
Fase : 17a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.425.600,0000	0,01%	09:51:12		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.425.400,0000	0,00%	09:51:27		
Fase : 18a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.425.300,0000	0,02%	09:51:38		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.425.000,0000	0,00%	09:51:50		

Fase : 19a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.424.900,0000	0,03%	09:52:00
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.424.500,0000	0,00%	09:52:13
Fase : 20a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.424.400,0000	0,03%	09:52:25
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.424.000,0000	0,00%	09:52:38
Fase : 21a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.423.900,0000	0,01%	09:52:47
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.423.700,0000	0,00%	09:53:02
Fase : 22a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.423.600,0000	0,04%	09:53:16
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.423.000,0000	0,00%	09:53:32
Fase : 23a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.422.900,0000	0,06%	09:53:49
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.422.000,0000	0,00%	09:54:05
Fase : 24a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.421.900,0000	0,03%	09:54:16
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.421.500,0000	0,00%	09:54:29
Fase : 25a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.421.400,0000	0,03%	09:54:42
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.421.000,0000	0,00%	09:54:57
Fase : 26a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.420.900,0000	0,06%	09:55:08
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.420.000,0000	0,00%	09:55:20
Fase : 27a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.419.900,0000	0,06%	09:55:30
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.419.000,0000	0,00%	09:55:44
Fase : 28a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.418.900,0000	0,06%	09:55:54
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.418.000,0000	0,00%	09:56:06
Fase : 29a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.417.900,0000	0,06%	09:56:16
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.417.000,0000	0,00%	09:56:28
Fase : 30a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.416.900,0000	0,03%	09:56:38
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.416.500,0000	0,00%	09:56:49
Fase : 31a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.416.400,0000	0,03%	09:57:00
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.416.000,0000	0,00%	09:57:12
Fase : 32a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.415.900,0000	0,06%	09:57:23
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.415.000,0000	0,00%	09:57:34
Fase : 33a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.414.900,0000	0,03%	09:57:45
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.414.500,0000	0,00%	09:57:57
Fase : 34a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.414.400,0000	0,03%	09:58:09
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.414.000,0000	0,00%	09:58:21
Fase : 35a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.413.900,0000	0,06%	09:58:32
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.413.000,0000	0,00%	09:58:44
Fase : 36a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.412.900,0000	0,06%	09:58:54
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.412.000,0000	0,00%	09:59:08
Fase : 37a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.411.900,0000	0,06%	09:59:19
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.411.000,0000	0,00%	09:59:32
Fase : 38a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.410.900,0000	0,03%	09:59:47
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.410.500,0000	0,00%	10:00:00
Fase : 39a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.410.000,0000	0,04%	10:00:27
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.409.500,0000	0,00%	10:00:50
Fase : 40a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.409.400,0000	0,03%	10:01:02
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.409.000,0000	0,00%	10:01:17
Fase : 41a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.408.900,0000	0,03%	10:01:28
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.408.500,0000	0,00%	10:01:40
Fase : 42a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.408.400,0000	0,03%	10:01:51
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.408.000,0000	0,00%	10:02:05
Fase : 43a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.407.900,0000	0,06%	10:02:16
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.407.000,0000	0,00%	10:02:29
Fase : 44a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.406.900,0000	0,03%	10:02:39
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.406.500,0000	0,00%	10:02:50
Fase : 45a. Rodada de Lances			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.406.400,0000	0,03%	10:03:04
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.406.000,0000	0,00%	10:03:15

Fase : 46a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.405.900,0000	0,06%	10:03:30		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.405.000,0000	0,00%	10:03:48		
Fase : 47a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.404.900,0000	0,35%	10:03:58		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.400.000,0000	0,00%	10:04:14		
Fase : 48a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.399.900,0000	0,06%	10:04:26		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.399.000,0000	0,00%	10:04:38		
Fase : 49a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.398.900,0000	0,06%	10:04:52		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.398.000,0000	0,00%	10:05:04		
Fase : 50a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.397.900,0000	0,06%	10:05:21		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.397.000,0000	0,00%	10:05:34		
Fase : 51a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.396.900,0000	0,03%	10:05:45		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.396.500,0000	0,00%	10:06:03		
Fase : 52a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.396.400,0000	0,03%	10:06:13		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.396.000,0000	0,00%	10:06:25		
Fase : 53a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.395.900,0000	0,06%	10:06:35		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.395.000,0000	0,00%	10:06:54		
Fase : 54a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.394.900,0000	0,03%	10:07:06		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.394.500,0000	0,00%	10:07:18		
Fase : 55a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.394.200,0000	0,30%	10:07:35		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.390.000,0000	0,00%	10:07:56		
Fase : 56a. Rodada de Lances					
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF	1.394.200,0000	0,00%	10:08:01	Declinou	
Fase : Negociação					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.389.999,6000	0,00%	10:09:39		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.389.999,6000	0,00%	10:23:22	Vencedor	
Item: 002.00 Encerrado					
Fase : Propostas					
STRATURA ASFALTOS S/A	***	***	10:28:40	Sem Proposta	
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	***	***	10:27:16	Sem Proposta	
EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	***	***	10:28:33	Sem Proposta	
CBB IND E COM DE ASFALTOS E ENGENHARI	***	***	10:28:46	Sem Proposta	
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	168.373,6000	0,00%	10:28:17	Selecionada	
Fase : Negociação					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	154.444,4000	0,00%	10:29:56		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	154.444,4000	0,00%	10:30:05	Vencedor	

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Encerrado		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ..	1.390.000,0000	1º Lugar
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	1.394.200,0000	2º Lugar
STRATURA ASFALTOS S/A	1.430.280,0000	3º Lugar
CBB IND E COM DE ASFALTOS E ENGENHAR	1.519.200,0000	4º Lugar
EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA ...	1.560.960,0000	5º Lugar
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.		
Item: 002.00 Encerrado		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	168.373,6000	1º Lugar
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.		

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.389.999,6000	Vencedor

002.00	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	154.444,4000	Vencedor

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou o item do objeto deste Pregão conforme declarado acima .

ENCERRAMENTO

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Ocorrências do pregão.

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	ASSINAM: PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
----- CLEISON CESAR PADILHA DOS SANTOS TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	----- DANIELA REGINA NASCIMENTO CERBI Pregoeiro
----- ROGERIO AVILA DA SILVA STRATURA ASFALTOS S/A	----- HELTON RICARDO CIANI
----- SEM REPRESENTANTE CBB IND E COM DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	----- MARILZA HELENA HERNANDES
----- SEM REPRESENTANTE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	----- RITA DE CASSIA PENTEADO MÁXIMO
----- SIDNEI ANTONIO DE SOUZA LEITE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	