



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DO CENTRO MÉDICO INTEGRADO - CMI	BDI:	23,00%
LOCAL:	AV HERMINIO OMETO S/N	CDHU	BOL 182
PROPR.:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	FDE	JULHO/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
						SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES								956,78
1.1	16.06.078	FDE	Placa de Obra - fornecimento e instalação inclusive	m²	2	388,93	89,46	478,39	777,87	178,91	956,78
2.			PADRÃO DE ENERGIA								73.590,57
2.1	04.22.060	CDHU	Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo	UNID	1	R\$ 384,88	88,52	473,40	384,88	88,52	473,40
2.2	04.21.130	CDHU	Remoção de poste de concreto	UNID	1	R\$ 192,96	44,38	237,34	192,96	44,38	237,34
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	2	R\$ 58,08	13,36	71,44	92,93	21,37	114,30
2.4	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	2	R\$ 86,21	19,83	106,04	172,42	39,66	212,08
2.5	09.01.011	FDE	TE-11 Posto de transformação de energia em poste 225KVA - 15KV - 220/127V	UNID	1	53.124,41	12.218,62	65.343,03	53.124,41	12.218,62	65.343,03
2.6	COMP 7		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL QDG1 3 SAIDAS 200A TRIFASICO	UNID	1	5.862,13	1.348,29	7.210,42	5.862,13	1.348,29	7.210,42
3.			REDE EXTERNA								R\$ 38.677,39
3.1	04.21.130	CDHU	Remoção de poste de concreto	UNID	3	R\$ 192,96	44,38	237,34	578,88	133,14	712,02
3.2	68.01.760	CDHU	Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m	UNID	2	R\$ 2.649,50	609,39	3.258,89	5.299,00	1.218,77	6.517,77
3.3	68.01.810	CDHU	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m	UNID	1	R\$ 3.125,97	718,97	3.844,94	3.125,97	718,97	3.844,94
3.4	comp1		Estrutura tipo n3.ce3	CJ	1	R\$ 1.987,98	457,24	2.445,22	1.987,98	457,24	2.445,22
3.5	comp2		Estrutura tipo ce2-ce3 cf	CJ	1	R\$ 4.153,85	955,39	5.109,24	4.153,85	955,39	5.109,24
3.6	comp3		Estrutura tipo ce3	cj	1	R\$ 2.197,92	505,52	2.703,45	2.197,92	505,52	2.703,45
3.7	09.80.025	fde	Cabo de aluminio isolado 35mm 15kv xlpe	m	130	R\$ 74,63	17,16	91,79	9.701,38	2.231,32	11.932,70
3.8	comp4		Haste terra cantoneira 3/16 x 2,40	unid	9	R\$ 125,46	28,86	154,32	1.129,14	259,70	1.388,84
3.9	39.04.060	CDHU	Cabo de cobre nu 25 mm	m	39	R\$ 22,73	5,23	27,96	886,47	203,89	1.090,36
3.10	comp5		Retirada e recolocação da rede secundária	UNID	3	R\$ 489,68	112,63	602,31	1.469,04	337,88	1.806,92
3.11	04.17.040	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UNID	2	R\$ 54,59	12,56	67,15	109,18	25,11	134,29
3.12	comp6		Recolocação de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UNID	2	R\$ 403,11	92,72	495,83	806,22	185,43	991,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DO CENTRO MÉDICO INTEGRADO - CMI	BDI:	23,00%
LOCAL:	AV HERMINIO OMETO S/N	CDHU	BOL 182
PROPR.:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	FDE	JULHO/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
						SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.377,55
4.1	54.07.040	CDHU	Recomposição do pavimento em mosaico portugues	m2	6	186,66	42,93	229,59	1.119,96	257,59	1.377,55
TOTAL											114.602,30

Leme, Outubro de 2021

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREASP 5061386189