



Governo do Estado de São Paulo
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
SECRETÁRIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão N° : 078/2022

Processo : 235/2022

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

PREÂMBULO

No dia 28 de Novembro de 2022, às 9 horas, reuniram-se no prédio sito na Rua Joaquim Moourão, nº 289, bairro Centro, a Pregoeira, Senhora DANIELA REGINA NASCIMENTO CERBI, e a Equipe de Apoio, Senhores AGNALDO DOS SANTOS, BRUNO WILLIAN RODRIGUES PENTEADO, RITA DE CÁSSIA PENTEADO MÁXIMO, designados nos autos do Processo nº , **235/2022** a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

REPRESENTANTES

EMPRESAS

EMPRESAS CREDENCIADAS

CLEISON CESAR PADILHA DOS SANTOS

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

THIAGO FELIPE DA SIILVA

CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM.

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos , nos termos dos

incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00 Encerrado

Fase : Propostas					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.764.000,0000	0,20%	09:31:10	Selecionada	
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.760.400,0000	0,00%	09:31:36	Selecionada	
Fase : 1a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.760.000,0000	0,01%	09:34:40		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.759.900,0000	0,00%	09:35:44		
Fase : 2a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.759.500,0000	0,01%	09:35:58		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.759.400,0000	0,00%	09:36:16		
Fase : 3a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.759.000,0000	0,01%	09:36:26		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.758.900,0000	0,00%	09:36:37		
Fase : 4a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.758.500,0000	0,01%	09:36:48		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.758.400,0000	0,00%	09:37:00		
Fase : 5a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.758.000,0000	0,01%	09:37:09		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.757.900,0000	0,00%	09:37:25		
Fase : 6a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.757.000,0000	0,03%	09:37:41		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.756.500,0000	0,00%	09:37:52		
Fase : 7a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.756.000,0000	0,03%	09:38:12		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.755.500,0000	0,00%	09:38:24		
Fase : 8a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.755.000,0000	0,03%	09:38:35		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.754.500,0000	0,00%	09:38:45		
Fase : 9a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.750.000,0000	0,03%	09:38:57		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.749.500,0000	0,00%	09:39:12		
Fase : 10a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.740.000,0000	0,03%	09:39:30		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.739.500,0000	0,00%	09:39:41		
Fase : 11a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.730.000,0000	0,03%	09:39:51		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.729.500,0000	0,00%	09:40:02		
Fase : 12a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.720.000,0000	0,03%	09:40:12		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.719.500,0000	0,00%	09:40:22		
Fase : 13a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.700.000,0000	0,03%	09:40:35		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.699.500,0000	0,00%	09:40:58		
Fase : 14a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.690.000,0000	0,03%	09:41:10		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.689.500,0000	0,00%	09:41:26		
Fase : 15a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.600.000,0000	0,03%	09:41:39		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.599.500,0000	0,00%	09:41:54		
Fase : 16a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.550.000,0000	0,03%	09:42:05		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.549.500,0000	0,00%	09:42:18		
Fase : 17a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.500.000,0000	0,03%	09:42:30		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.499.500,0000	0,00%	09:42:41		
Fase : 18a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.450.000,0000	0,03%	09:42:55		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.449.500,0000	0,00%	09:43:08		
Fase : 19a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.400.000,0000	0,04%	09:43:26		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.399.500,0000	0,00%	09:43:38		
Fase : 20a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.390.000,0000	0,04%	09:43:49		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.389.500,0000	0,00%	09:44:02		
Fase : 21a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.380.000,0000	0,04%	09:44:14		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.379.500,0000	0,00%	09:44:25		
Fase : 22a. Rodada de Lances					
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.370.000,0000	0,04%	09:45:08		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.369.500,0000	0,00%	09:45:20		
Fase : 23a. Rodada de Lances					

	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.360.000,0000	0,04%	09:45:30	
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.359.500,0000	0,00%	09:45:44	
Fase :	24a. Rodada de Lances				
	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.359.000,0000	0,01%	09:46:04	
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.358.900,0000	0,00%	09:46:29	
Fase :	25a. Rodada de Lances				
	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.358.000,0000	0,01%	09:46:50	
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.357.900,0000	0,00%	09:47:04	
Fase :	26a. Rodada de Lances				
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.357.900,0000	0,59%	09:47:24	Declinou
	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.350.000,0000	0,00%	09:47:17	
Fase :	Negociação				
	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERV	1.350.000,0000	0,00%	10:03:51	Inabilitado
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND	1.357.900,0000	0,00%	10:16:40	Vencedor

Item: 002.00 Encerrado

Fase :	Propostas				
	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	196.000,0000	0,20%	10:17:38	Selecionada
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND.	195.600,0000	0,00%	10:17:57	Selecionada
Fase :	1a. Rodada de Lances				
	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	196.000,0000	0,00%	10:19:01	Inabilitado
Fase :	Negociação				
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND.	150.877,6000	0,00%	10:20:46	
	CASA DO ASFALTO DISTR. IND.	150.877,6000	0,00%	10:20:51	Vencedor

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Encerrado		
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ..	1.350.000,0000	1º Lugar
CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. D	1.357.900,0000	2º Lugar
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.		
Item: 002.00 Encerrado		
CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE	195.600,0000	1º Lugar
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	196.000,0000	2º Lugar
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.		

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado que no Item III - Qualificação Econômico-Financeira, Cl, Grau de Endividamento Geral, não atende ao Edital e o Licitante foi inabilitado.

Aberto o 2º Envelope do Licitante CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. que apresentou

a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00 CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. 1.357.900,0000 Vencedor

002.00 CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. 150.877,6000 Vencedor

RECURSOS

Ato contínuo, consultados, o Licitante (s) manifestou (ram) interesse em recorrer, pelo seguinte motivo:

LICITANTE

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EXIGÊNCIA QUE A INABILITOU

MOTIVO

ENTENDE SER DESPROPORCIONAL A

Foi (ram)-lhe (s) concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso e intimados os demais licitantes para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do recorrente, ficando-lhes assegurada vista imediata dos autos.

ENCERRAMENTO

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Ocorrências do pregão.

ASSINAM:	
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO

CLEISON CESAR PADILHA DOS SANTOS
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

THIAGO FELIPE DA SIILVA
CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE
ASFALTO LTDA

DANIELA REGINA NASCIMENTO CERBI
Pregoeiro

AGNALDO DOS SANTOS

BRUNO WILLIAN RODRIGUES PENTEADO

RITA DE CÁSSIA PENTEADO MÁXIMO
